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PARTE 1
CAPO I - DESCRIZIONE DELL'APPALTO
ART. 1 - Oggetto dell’appalto
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di rifacimento dei terrazzi di copertura,
ristrutturazione delle facciate e adeguamento delle autorimesse del complesso immobiliare di
proprieta della Fondazione sito in Roma - Via di Casal Bruciato, 25/27/49/53 e Via Facchinetti,
90 e 127, le cui lavorazioni in dettaglio sono indicate nella parte seconda del presente

Capitolato.

L'immobile & ubicato nel quartiere Collatino del Comune di Roma, in localita Casal Bruciato.

é . H
.1 VIACASALBRUCIATO
IFACCHINETTI - NEGROI
L 1

Il complesso immobiliare & costituito da n. 9
edifici, locati in parte direttamente dalla
Fondazione agli inquilini (edifici D-E), in parte
locati all'Ater (edifici A-B-C esclusa la scala A) ed
in parte locati al Comune di Roma (edifici F-G-H-I

e la scala A dell’edificio C).

@ 'mmobili locati al Comune di Roma

Immobili locati ad ATER

@ Immobili gestiti da Fondazione Enasarco
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ART. 2 - Quadro economico dell’intervento ed ammontare dell’appalto

Il quadro economico dell’intervento ¢ il seguente:

LOTTO 1 LOTTO 2 TOTALE APPALTO

1 PER LAVORI A MISURA 3.592.540,49 3.648.876,72 7.241.417,21
2 COSTI TOTALI PER LA SICUREZZA (Cts) 376.193,78 486.538,86 862.732,64

(importo da non assoggettare a ribasso d'asta) -
3 TOTALE A BASE D'ASTA (voci 1+2) 3.968.734,27 4.135.415,58 8.104.149,85
4 IVA 10% 396.873,43 413.541,56 810.414,99
5 TOTALE GENERALE 4.365.607,70 4.548.957,14 8.914.564,84
6 IMPREVISTI (circa il 5% della voce 3) 200.000,00 200.000,00 400.000,00
7 ONERI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 30.000,00 70.000,00 100.000,00
8 ONERI PER SMALTIMENTO MATERIALI A DISCARICA 25.000,00 25.000,00 50.000,00
9 ONERI PRATICHE PROFESSIONALI 25.000,00 20.000,00 45.000,00
10 SPESE DI PUBBLICITA' 15.000,00 15.000,00
11 CONTRIBUTO ANAC 800,00 800,00

TOTALE 4.661.407,70 4.863.957,14 9.525.364,84

L'importo dei lavori a base d’asta e definito come segue:
LOTTO 1

1 PER LAVORI A MISURA 3.592.540,49

di cui costi della manodopera 2.084.731,04
2 COSTI TOTALI PER LA SICUREZZA (Cts) 376.193,78

importo da non assoggettare a ribasso d'asta
3 TOTALE A BASE D'ASTA (voci 1+2) 3.968.734,27

LOTTO 2

1 PER LAVORI A MISURA 3.648.876,72

di cui costi della manodopera 2.229.097,47
2 COSTI TOTALI PER LA SICUREZZA (Cts) 486.538,86

importo da non assoggettare a ribasso d'asta
3 TOTALE A BASE D'ASTA (voci 1+2) 4.135.415,58

L'importo contrattuale corrisponde allimporto dei lavori come risultante dall’offerta

complessiva formulata dall’aggiudicatario sulla “Lista delle categorie di lavorazioni e forniture
per I'esecuzione dell’appalto”, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza non soggetto

a ribasso.

ART. 3 - Categorie dei lavori
Ai fini di quanto disposto dall’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e all’allegato A del DPR 207/2010, i
lavori che formano oggetto dell’appalto, dettagliatamente illustrati nel presente Capitolato
Speciale, nelle relazioni di calcolo e negli elaborati progettuali, appartengono alle seguenti

categorie di opere:
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LOTTO 1
qualificazione
TOTALE A BASE D'ASTA € 3.968.734,27 |OPPliEatoria | (jacsifica | subappaltabile avvalimento
LAVORAZIONI COMPRESE NELL'APPALTO
CTG. OG1 € 3.332.773,92 Sl IVBIS LIMITE DEL 40% Sl
CTG. 0S4 € 293.313,15 Sl 11l subappalto qualificante Sl
CTG. 0S30 €  24.652,80 NO subappalto facoltativo Sl
CTG. OS18A € 198.985,70 Sl | subappalto qualficante Sl
CTG. 0OG3 € 119.008,70 NO subappalto facoltativo Sl
LOTTO 2
qualificazione
TOTALE A BASE D'ASTA € 4.135.415,58 |OPPliEatoria | qjacsifica | subappaltabile avvalimento
LAVORAZIONI COMPRESE NELL'APPALTO
CTG. 0G1 € 3.843.989,14 Sl IVBIS LIMITE DEL 40% Sl
CTG. 054 € -
CTG. 0S30 € 19.844,48 NO subappalto facoltativo Sl
CTG. 0S18A € 185.957,81 Sl | subappalto qualificante Sl
CTG. 0G3 €  85.624,15 NO subappalto facoltativo Sl

CAPO 1II - STIPULA DEL CONTRATTO
ART. 4 - Termini e condizioni

Il contratto & stipulato “a misura”.

Il contratto di appalto ai sensi del comma 9 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 non potra essere
stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell’'ultima delle comunicazioni del provvedimento di

aggiudicazione.

La stipula del contratto d’appalto deve aver luogo entro il termine massimo di gg. 60 dalla data

di aggiudicazione della gara.

Prima della stipula del contratto dovranno essere presentati alla Fondazione i documenti

richiesti nella lex specialis e quanto altro previsto dalla normativa in vigore.

ART. 5 - Documenti allegati al contratto
Formano parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente

allegati:
a) il Capitolato Speciale d’Appalto, parte prima e seconda;

b) le "Norme per 'esecuzione, misurazione e valutazione dei lavori edili di manutenzione negli
stabili di proprieta della FONDAZIONE ENASARCO” (di seguito denominate “Norme di

misurazione”);
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c) I'Elenco dei prezzi contrattuali ricavato dalla “Lista delle categorie di lavorazioni e forniture

per I'esecuzione dell’appalto” compilata dall’aggiudicatario;

d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 100 del d.Igs. 81/2008 e le proposte

integrative al predetto piano.

Fanno, inoltre, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto tutte le leggi e le norme

vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:
e il decreto legislativo n. 50/2016 (di seguito denominato “Codice”);

e il DPR 207/2010 limitatamente agli articoli ancora oggi vigenti (di seguito denominato

“Regolamento”);

¢ il Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con

Decreto 19 aprile 2000, n. 145 (di seguito denominato “Capitolato generale”).

ART. 6 - Disposizioni generali
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti
e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di
tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua

perfetta esecuzione.

Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti con particolare
riguardo: ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali; alle norme sulla
circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro, vigenti al momento della

esecuzione delle opere.

Tutti i rapporti scritti e verbali tra la Fondazione e I'Appaltatore, comunque inerenti il presente

appalto, dovranno avvenire in lingua italiana.

ART. 7 - Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio
L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del D.M. 45/2000. Tutte
le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto
d‘appalto sono fatte alla persona dell’Appaltatore o alla persona che lo rappresenta nella

condotta dei lavori ed al domicilio eletto.

L'Appaltatore ha l'obbligo altresi di comunicare, prima della stipula del contratto, ai sensi
dell’articolo 4 del Capitolato generale, il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se
diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, deve essere presentata procura speciale che
gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario ed inerenti

I'esecuzione del contratto.
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CAPO III - CAUZIONI E GARANZIE
ART. 8 - Cauzione

Ai sensi dell’articolo 103 del d.Igs. n. 50/2016, € richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora |I'aggiudicazione sia
fatta in favore di un'offerta di ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di
ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento & di due punti percentuali per

ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La mancata costituzione della garanzia comporta la decadenza dell’affidamento e
Iincameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della

Stazione Appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa
da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per
I'ultimazione dei lavori; essa deve essere presentata in originale prima della formale

sottoscrizione del contratto.

Il contenuto della predetta garanzia fideiussoria deve essere preventivamente ed
insindacabilmente approvato dall'Enasarco. Essa dovra prevedere, in ogni caso, la possibilita di
escussione a prima richiesta della Fondazione, entro 15 giorni dalla richiesta, senza che il

fideiussore possa opporre contestazione alcuna di diniego o dilazione.

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché
del rimborso delle somme che la Fondazione avesse eventualmente pagato in eccedenza
durante l'appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale,

salvo I'esperimento di ogni altra azione per la risarcibilita del maggior danno.

La Fondazione ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dellimporto massimo garantito, per
I'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del

contratto disposto in danno dell’Appaltatore.

La Fondazione ha inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dall’Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'Appaltatore pud essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Fondazione abbia dovuto
avvalersi, in tutto o in parte, durante lI'esecuzione del contratto. In caso di inottemperanza la

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs.
50/2016.
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Per quanto ivi non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 103 del d.Igs. n. 50/2016.

ART. 9 - Danni ed assicurazione a carico dell'impresa
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, agli ambienti, alle persone e alle cose

nell’esecuzione dell’'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o terzi determinati
da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico

dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Ai sensi dell’articolo 103 del Codice, I’Appaltatore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto ed almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, a produrre
una adeguata polizza assicurativa che tenga indenne la Fondazione da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di

emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, aventi le seguenti caratteristiche:
- somme assicurate alla stipula per tutti i rischi di esecuzione pari all'importo del contratto;
- massimale per responsabilita civile verso terzi non inferiore ad euro 2.000.000,00.

Tale assicurazione deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si
intendono compresi i rappresentanti della Fondazione autorizzati all’accesso al cantiere, della
direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d‘opera. Con la stessa polizza, ovvero con altra
polizza, devono essere coperti i rischi dell'incendio, dello scoppio, del furto, del
danneggiamento vandalico e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e

opere provvisionali di cantiere.

La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre, senza alcuna riserva, anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I’Appaltatore sia un’associazione
temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo

copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 10 - Garanzia lavori e difetti
L'Appaltatore € tenuto alle garanzie per le difformita, vizi e difetti di tutte le lavorazioni
connesse all'appalto, a norma degli artt. 18 e 19 del Capitolato generale e degli artt. 1667 e
1669 del Codice Civile.

CAPO 1V - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
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ART. 11 - Consegna dei lavori
L'esecuzione dei lavori deve aver inizio entro e non oltre 45 giorni dalla sottoscrizione del

contratto di appalto.

E facoltd della Fondazione procedere in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione
formale del contratto, alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva &

divenuta efficace.

E altresi facoltd della Fondazione procedere alla consegna frazionata senza che I’Appaltatore
possa pretendere indennita o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla
compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituira verbale di

consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Fondazione, I'Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per
ricevere la consegna dei lavori, che dovra risultare da formale verbale redatto in

contraddittorio.

Se nel giorno fissato e comunicato I’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15,
decorso inutilmente il quale I'’Appaltatore stesso & dichiarato decaduto dall’aggiudicazione, il
contratto & risolto di diritto e la Fondazione trattiene la garanzia fideiussoria al fine del
risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima

convocazione.

L'Appaltatore dovra dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 (cinque) dalla
data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui all’articolo 12 per la

presentazione del programma operativo dei lavori.

ART. 12 - Programma operativo dei lavori
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, I'Appaltatore deve predisporre e consegnare alla
Direzione Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per I'esecuzione dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori, entro cinque giorni dal
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata il
programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee, palesemente

incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma dei lavori dell'Appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Direzione
Lavori, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior

esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
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contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile

ad inadempimenti o ritardi della Fondazione;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Fondazione,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le

aree comunque interessate dal cantiere;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e

funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in

ottemperanza al decreto legislativo n. 81/2008.

ART. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto & fissato in giorni 547
(cinquecentoquarantasette) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegha dei lavori, salvo minor durata eventualmente prevista in sede di presentazione dell’

offerta.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall’Appaltatore per iscritto
al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio a

norma del successivo art. 40.

L’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Fondazione, non siano ultimati nel termine

contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto, ai fini dell’applicazione delle penali, il periodo di ritardo &
determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al programma operativo

dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori stessi.

ART. 14 - Inderogabilita dei termini di esecuzione
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie

al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano

ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;

¢) il tempo necessario per |'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
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assimilabili;
d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore

comunque previsti dal Capitolato speciale d’appalto;

e) le eventuali controversie tra |'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri

incaricati;

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'Appaltatore e il proprio personale

dipendente.

ART. 15 - Sospensione e ripresa dei lavori
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione
Lavori d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la Direzione Lavori ordina la

ripresa dei lavori redigendo apposito verbale.

Fuori dai casi previsti dal comma precedente il Responsabile del Procedimento pud, per ragioni
di pubblico interesse o necessita, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti

previsti dal Capitolato generale.

Salvo quanto previsto all’'ultimo periodo del comma 4 dell’art. 24 del Capitolato generale, per
la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso o

indennizzo.

Qualora, per circostanze particolari, I’Appaltatore volesse lasciare nel cantiere, in tutto o in
parte, macchinari e attrezzature, dovra ottenere autorizzazione scritta dalla Direzione Lavori;

in ogni caso quanto sopra non potra dar titolo a richiesta o indennizzo alcuno.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, la

sua durata non € calcolata nel tempo fissato dal contratto per I'esecuzione dei lavori.

ART. 16 - Penali
Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato per I'esecuzione delle opere, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori sara applicata una penale

pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura di cui al comma precedente trova applicazione anche in caso di

ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli

stessi;

b) nella ripresa dei lavori seqguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal

direttore dei lavori;
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c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non

accettabili o danneggiati.
d) Nella consegna della documentazione tecnica specificata nella Parte II del presente C.S.A.

La penale irrogata ai sensi della lettera a), € disapplicata e, se, gia addebitata, € restituita,
qualora I'Appaltatore, in seguito all’'andamento imposto ai lavori, rispetti il termine utile per

l'ultimazione dei lavori.
La penale di cui alla lettera b) & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire.

La penale di cui alla lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova

esecuzione di quelli non accettabili 0 danneggiati.
La penale di cui alla lettera d) € applicata all'intero importo contrattuale.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del

pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Fondazione a causa dei ritardi.

CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 17 - Anticipazione
Ai sensi dell'art. 26 ter del d.l. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, sara erogato
all’appaltatore un anticipo pari al 20% del valore del contratto alle condizioni e secondo le
modalita previste dal comma 18 dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016.

ART. 18 - Valutazione dei lavori
Tutti i lavori e le forniture previsti nel presente appalto dovranno essere accertati in
contraddittorio tra la Direzione Lavori e I'Appaltatore e contabilizzati in base all’Elenco dei

prezzi contrattuali.

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, in relazione

a quanto stabilito dalle "Norme di misurazione”.

Le spese di misurazione sono a carico dell’Appaltatore che, a richiesta, deve fornire gli

strumenti o i mezzi di misura e la mano d’opera necessari.

E fatto obbligo all'Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione Lavori perché provveda
a far rilevare le misure ed i pesi di quelle quantita che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, o
comunque non verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e cid sotto pena di inammissibilita di

ogni riserva in seguito eventualmente avanzata in merito alle quantita stesse.

ART. 19 - Pagamenti in acconto

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di
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pagamento ogni volta che i lavori eseguiti raggiungano un importo di € 200.000,00

(duecentomila), valutato sulla base delle quantita di opere realizzate, al lordo delle ritenute di

legge.

L'ultima rata di acconto verra corrisposta qualunque sia il suo ammontare.

Entro i 30 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dellimporto dei lavori eseguiti di cui al
primo comma, deve essere redatta la relativa contabilita ed emesso il conseguente certificato

di pagamento.

La Fondazione provvedera al pagamento della fattura relativa al predetto certificato entro 60
giorni data fattura fine mese, previa acquisizione, da parte del Responsabile del Procedimento,

del documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.).

In caso di sospensione totale dei lavori, non prevista nel programma dei lavori indicativo e/o
dal programma operativo dell'impresa di durata superiore a novanta giorni, la rata d'acconto,
relativa alle opere eseguite fino alla data della sospensione dei lavori stessa, verra corrisposta

qualunque sia il suo ammontare.

Sull'importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell'Appaltatore sulla tutela,
protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, verra operata una ritenuta dello 0,50%

(zerocinquantapercento) ai sensi dell’art. 30, comma 5, del d.Igs. 50/2016.
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) resta a carico della Fondazione.

Con I'accettazione del pagamento l'impresa riconoscera che l'importo &€ a totale soddisfazione

del suo avere.

ART. 20 - Pagamenti a saldo
Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori
redige il conto finale e lo trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente a propria
relazione, in conformita di quanto disposto dall’art. 200 del DPR 207/2010.

Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore, con le modalita di cui
alllart. 201 del Regolamento, entro trenta giorni dall'invito che il Responsabile del

procedimento provvede a rivolgergli per iscritto.

Il conto finale viene trasmesso all’organo di collaudo a cura del Responsabile del procedimento,

ai sensi dell’art. 217 del Regolamento.

In sede di conto finale sara acquisito, da parte del Responsabile del Procedimento, il D.U.R.C..
La rata di saldo, ove dovuta, € pagata non oltre 90 giorni dall’emissione del certificato di

collaudo provvisorio.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce

presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice
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civile.

La garanzia fideiussoria di cui al comma precedente deve avere validita ed efficacia non
inferiore a 32 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e pud essere prestata, a scelta
dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli
stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva al

momento della sottoscrizione del contratto.

ART. 21 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per |'emissione del certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 20, e
I'emissione stessa; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento,
sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora nella

misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra la presentazione della fattura
emessa a fronte di ciascun certificato ed il suo effettivo pagamento a favore dell’Appaltatore;
trascorso tale termine senza che la Fondazione abbia provveduto al pagamento, sono dovuti
all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 30 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente
anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con

apposito decreto ministeriale.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o
riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di

esecuzione dei lavori.

ART. 22 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo
Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 21, per

causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma precedente, sulle stesse

somme sono dovuti gli interessi di mora.

ART. 23 - Revisione prezzi
Ai sensi dell’articolo 106 del Codice, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione
possono essere valutate, sulla base dei prezzari di riferimento, solo per I'eccedenza rispetto al

dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta.

ART. 24 - Cessione del contratto e dei crediti

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.
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E ammessa la cessione dei crediti ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del
d.lgs. 50/2016 e della legge n. 52/1991.

CAPO VI - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
ART. 25 - Variazione dei lavori

La Fondazione si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti
che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune, senza che percid l'impresa appaltatrice
possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in
meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10, 11 e 12 del

Capitolato generale e dall'articolo 106 del Codice.

Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,

eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.

Sono ammesse le modifiche al contratto di cui all’art. 106 comma 1 lett. c) del d.lgs. 50/2016

determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione Appaltante.

ART. 26 - Varianti per errori od omissioni progettuali
Ai sensi dell’art. 106, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.: I contratti possono parimenti
essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita di una nuova procedura
a norma del presente codice, se il valore della modifica € al di sotto di entrambi i seguenti

valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei
settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i
contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non puo alterare
la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di pit modifiche
successive, il valore & accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive
modifiche. Qualora la necessita di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel
progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua
utilizzazione, essa & consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma

restando la responsabilita dei progettisti esterni.

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto
esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano le
soglie di cui al comma 7 dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016, la Fondazione procede alla risoluzione

del contratto ex art. 108 del Codice.

CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 27 - Norme generali di sicurezza
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I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente

sicurezza ed igiene.

L'Appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente

Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature

utilizzate.

L'Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di

quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 28 - Sicurezza sul luogo di lavoro
L'Appaltatore € obbligato a consegnare alla Fondazione, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e
comunque prima della consegna lavori, il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di
valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 del d.lgs. 81/2008.

ART. 29 - Piani di sicurezza
L'Appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a

disposizione da parte della Fondazione, ai sensi del decreto legislativo 81/2008.

L'Appaltatore puod presentare al coordinatore per la sicurezza, in fase di esecuzione, una o pil
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento,

nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito
alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri

lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a

rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono

vincolanti per I'Appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
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presentazione delle proposte dell’Appaltatore, nei casi di cui alla lettera a), le proposte si

intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni

lavorativi nei casi di cui alla lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui alla lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni non
puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di

alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui alla lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e

documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 30 - Piano Operativo di Sicurezza
L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il
piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di

sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del d.Igs. 81/2008.

ART. 31 - Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza

L'Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al d.lgs. 81/2008.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio,
del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa
nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in

materia.

L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati
ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore
tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate

nell’‘esecuzione dei lavori.

Il Piano di Sicurezza ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto

di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque
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accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di

risoluzione del contratto.

CAPO VIII - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
ART.32 - Subappalto

Per il subappalto e I'affidamento in cottimo dei lavori trovano applicazione tutte le disposizioni
contenute all’art. 105 del d.Igs. 50/2016. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del predetto
articolo, I'eventuale subappalto non pud superare la quota del 30% dell'importo complessivo

del contratto.

ART. 33 - Pagamento dei subappaltatori
La Fondazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I’Appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Fondazione, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle

eventuali ritenute di garanzia effettuate.

L'Ente provvedera a corrispondere direttamente all'impresa subappaltatrice I'importo dei lavori
nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola
impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore; c) su richiesta del

subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

CAPO IX - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
ART. 34 - Controversie

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei
lavori possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale trovera applicazione

I'accordo bonario con le modalita di cui all’art. 205 del Codice.

Per la definizione delle controversie & esclusa la competenza arbitrale.

ART. 35 - Contratti collettivi e disposizioni sulla mano d’opera
L'Appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in

materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, |’Appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro di categoria, in vigore per il

tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,
dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica;

c) € responsabile in rapporto alla Fondazione dell’osservanza delle norme anzidette da parte
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degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui
il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia
stato autorizzato non esime I’Appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli

altri diritti della Fondazione;

d) € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,

assistenziale, antinfortunistica ed in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Fondazione o a essa segnalata da un ente preposto,

troveranno applicazione le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art 30 del d.Igs. 50/2016.

ART. 36 - Risoluzione del contratto
La Fondazione procedera alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi previste e disciplinate
dall’art. 108 del Codice.

CAPO X - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE
ART. 37 - Ultimazione dei lavori

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, il Direttore dei
Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con I'Appaltatore e rilascia, senza

indugio alcuno, il certificato attestante I'avvenuta ultimazione degli stessi.

Il certificato di ultimazione pud prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da
parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla
funzionalita dei lavori. II mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del
certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto

completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Il Direttore dei Lavori, entro 60 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, redige

il conto finale.

ART. 38 - Collaudo
Il certificato di collaudo &€ emesso entro sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di

approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, con le cautele prescritte
dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo
della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle

obbligazioni dedotte in contratto.

Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il

novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

20



FONDAZIONE ENASARCO

ART. 39 - Proprieta dei materiali di demolizione

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta della Stazione

Appaltante.

Ove non diversamente prescritto, i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni devono

essere trasportati e regolarmente accatastati in aree idonee nel cantiere a cura e spese

dell’esecutore.

CAPO XI - NORME FINALI
ART. 40 - Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri di cui agli articoli 5 e 8 del Capitolato generale d’appalto, ed agli altri indicati

nel presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di

sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai

commi che seguono:

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
Direttore dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere.
In ogni caso I’Appaltatore non deve dare corso all’'esecuzione di aggiunte o varianti non

ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione all’entita dell’'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con
solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, |'inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o

affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

I'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Fondazione, di ogni responsabilita risarcitoria
e delle obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dovute

dall'impresa appaltatrice a termini di contratto;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e |'esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi
altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto

obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, che viene
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datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli

progettati o previsti dal capitolato;

il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli

spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo
le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto
dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le
assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso

Appaltatore;

concedere, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, |'uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento
per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che |'ente appaltante intendera
eseguire direttamente, ovvero, a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante,
I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per |'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di

sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero

dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per
il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; |'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, |'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Fondazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di

sicurezza;

I'esecuzione di un‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per

ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché

I'illuminazione notturna del cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del
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personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a

chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

e la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e
con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in
consegna;

e la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato
speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene

liguidato in base al solo costo del materiale;

e l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
gualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’Appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni

conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

e l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di
infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Fondazione, nonché il personale

preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

e |'Appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Fondazione (Enti locali, aziende erogatrici, ecc.) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate
dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi

natura definitiva ed afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

ART. 41 - Ulteriori oneri a carico dell’Appaltatore

L'Appaltatore & obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

e il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura
dell’Appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare |'andamento dei lavori: condizioni

meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in

calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati



FONDAZIONE ENASARCO

all’Appaltatore e ad altre ditte;
- le disposizioni e le osservazioni del Direttore dei Lavori;
- le annotazioni e le contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;
- le sospensioni, le riprese e le proroghe dei lavori;

e il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari
all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a
quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura
dell’Appaltatore, € periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della
regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni

in contraddittorio con l'altra parte;

e note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’Appaltatore e sono
sottoposte settimanalmente al visto del Direttore dei Lavori e dei suoi collaboratori (in
quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a

contabilita e dunque retribuite.

1

L'’Appaltatore e obbligato a produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione
fotografica, in relazione alle lavorazioni di particolare complessita, ovvero non piu ispezionabili
o non piu verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della direzione dei lavori.
La documentazione fotografica, a colori ed in formati riproducibili agevolmente, deve recare in
modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state effettuate le relative

rilevazioni.

\

E a carico ed a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Fondazione e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della

Fondazione.
Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per

I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente

0 indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla

registrazione del contratto.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o

indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
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Il presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'.V.A. & regolata

dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A.

esclusa.

PARTE II
LOTTO 1 - PALAZZINE A-B-C- + AUTORIMESSE PALAZZINE D-E
DESCRIZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE

1. Noleggio a caldo di piattaforma telescopica su autocarro: altezza 42 m:
Valutazione a ora

2. Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati
verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo
paracadute, altezza 30 m, portata 800 kg, piattaforma dimensioni 100 x 180 cm: noleggio
mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il
mantenimento della sicurezza: primo mese
valutazione a cadauno

3. idem c.s. ...della sicurezza: secondo mese
valutazione a cadauno

4. idem c.s. ...della sicurezza: terzo mese
valutazione a cadauno

5. idem c.s. ...della sicurezza: quarto mese
valutazione a cadauno

6. idem c.s. ...della sicurezza: quinto mese
valutazione a cadauno

7. idem c.s. ...della sicurezza: sesto mese
valutazione a cadauno

8. Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati
verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo
paracadute, altezza 30 m, portata 800 kg, piattaforma dimensioni 100 x 180 cm:montaggio
compreso l'avvicinamento e tiro in alto dei materiali, con esclusione del trasporto degli stessi
in cantiere
valutazione a cadauno

9. Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati
verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo
paracadute, altezza 30 m, portata 800 kg, piattaforma dimensioni 100 x 180 cm:smontaggio
a fine lavoro compreso calo in basso e accantonamento provvisorio, con esclusione del
trasporto e allontanamento dal cantiere
valutazione a cadauno

10. Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarossi passivi, con circuiti

antiaccecamento e di memoria allarme, conforme CEI 79-2 II° livello, compresa |'attivazione
dell'impianto: circuito di supervisione microonde, portata 15 m
Valutazione a cadauno
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Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscita
e durata dell'allarme, 2 circuiti di comando dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione
batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione
allarmi, commutatore per inserimento con chiave meccanica, alimentatore stabilizzato 9 - 15
V, conforme CEI 79-2 I° livello, compresa l'attivazione dell'impianto: a 4 zone parzializzabili di
cui una ritardata, espandibile fino ad 8 zone, completa di batteria 12 V - 6,5 Ah

Valutazione a cadauno

Combinatore telefonico su rete fissa, attivabile via radio: da centrale di allarme intrusione, da
telecomando per richiesta soccorso; display, microfono ed altoparlante, alimentazione da rete
230 V c.a., completo di radiocomando e batteria in carica tampone, autonomia di 24 h;
compresa l'attivazione dell'impianto: due messaggi telefonici registrabili, 8 numeri telefonici
per l'invio del messaggio

valutazione a cadauno

Sirena elettromagnetica da esterno, collegamento alla centrale via radio, potenza sonora pari
a 115 dBA ad 1 m, alimentazione da rete 230 V c.a., completa di lampeggiante, dispositivo
antimanomissione/antiasportazione e batteria tampone per autonomia di 24 h; involucro in
policarbonato; compresa l'attivazione dell'impianto

Valutazione a cadauno

Cavo FROR flessibile multipolare per impianti antintrusione con guaina isolante e guaina
esterna in pvc, sezione del singolo CEI 20-22: 8 conduttori
Valutazione al metro lineare

Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino
a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla
Valutazione al metro quadrato

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di
risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27
settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico,
viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

Valutazione al metro cubo

Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per
conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti ammissibili in discarica
per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)

Valutazione al metro cubo

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni,
entro I'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m
Valutazione al metro cubo

Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale, ad asciugamento veloce
(sette giorni) a ritiro controllato, pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm
Valutazione al metro quadrato

Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti con malta autolivellante dello spessore
di 1,5 mm
Valutazione al metro quadrato

Pavimento di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, impasto bianco smaltato, in
piastrelle, per uso civile e commerciale interno ed esterno, spessore medio 10 mm, posto in
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opera con idoneo collante previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo
da pagare a parte, con giunti di 8 £ 10 mm stuccati con idoneo riempitivo: effetto cerato tinta
unita: 6,5 x 26 cm

Valutazione al metro quadrato

Rimozione di strato impermeabile, compreso |'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e I'eventuale rimozione del massetto
sottostante da pagarsi a parte
Valutazione al metro quadrato

Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione,
dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: con malta
fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali

Valutazione al metro quadrato

Piano di posa di manti impermeabili preparato mediante una mano di primer bituminoso: al
solvente
Valutazione al metro quadrato

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero
elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata
con tessuto non tessuto di poliestere composito stabilizzato, entrambe con flessibilita a freddo
-10 °C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm I'una
rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm in
senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm
cadauna

Valutazione al metro quadrato

Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati su superfici verticali o con
inclinazione del piano di posa superiore al 30% (Percentuale 40 %
Valutazione al metro quadrato

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con
rivestimento superiore in ardesia, flessibilita a freddo -25°C applicata a fiamma su massetto
di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo
primer bituminoso escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in poliestere da filo continuo
spunbond composito stabilizzato 4,5 kg/mq

Valutazione al metro quadrato

Rimozione di bocchettone in gomma, pvc, elastomero termoplastico o membrana bituminosa,
compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il
trasporto alla discarica
Valutazione a cadauno

Bocchettone in gomma EPDM da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni bituminose,
sifonato a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e
cilindrico nella parte superiore, completo di cupola per la sifonatura e griglia parafoglia, in
opera su foro pulito e liscio: @ 100 mm

valutazione a cadauno
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Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compreso l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a
discarica controllata e relativi oneri

Valutazione al metro lineare

Zoccolino di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, impasto bianco smaltato, posto
in opera con idoneo collante, dimensioni 8 x 26 cm, spessore 10 mm: effetto pietra
Valutazione al metro lineare

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso
I'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici
Valutazione al metro quadrato

Sbruffatura di murature spicconate o nuove, con malta fluida cementizia addizionata con
antiritiro per migliorare I'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature
con uno strato protettivo

Valutazione al metro quadrato

Intonaco, formato dalla stesura di due mani di malta, applicate con adeguate guide e poste,
tirato a fratazzo stretto per dare la superficie finita con possibilita di esclusione dello strato
finale: con malta bastarda

Valutazione al metro quadrato

Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
Valutazione al metro quadrato

Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le superfici
perfettamente pronte alla pitturazione
Valutazione al metro quadrato

Fondo fissante e isolante a base di silicato di potassio, a norma DIN 18363, applicato a
pennello su superfici esterne
Valutazione al metro quadrato

Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a finitura
opaca, per esterni, resistente alla luce, ad elevata permeabilita al vapore acqueo, applicata a
pennello a due mani su supporto preparato: colorata

Valutazione al metro quadrato

Ripristino di frontalini in calcestruzzo comprendente [I'eliminazione di tutte le parti non
aderenti o poco resistenti tramite battitura per liberare le armature ossidate, eliminazione
totale di ruggine con sabbiatura o spazzolatura meccanica, passivazione dei ferri mediante
I'applicazione di due mani di prodotto cementizio per la protezione attiva e passiva, conforme
ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-7, senza alterare in alcun modo I'aderenza
tra la malta di ripristino e le armature trattate, ripristino localizzato a spessore centimetrico di
elementi di strutture in calcestruzzo degradato e successiva rasatura della superficie a
spessore millimetrico mediante applicazione a cazzuola e/o spatola americana di malta
cementizia premiscelata, polimero-modificata, tixotropica, fibrorinforzata, a presa e
indurimento rapidi e a ritiro compensato conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla
norma UNI EN 1504-3, per malte strutturali di classe R3 di tipo CC e PCC

Valutazione al metro lineare

Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe
e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed
escluso il solo calo in basso
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Valutazione al metro lineare

Discendenti in pvc montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: circolari @ 80
mm

Valutazione al metro lineare

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
onere e magistero per dare |'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di
sostegno per i canali di gronda: in pvc a doppia parete (sviluppo 40 cm)

Valutazione al metro lineare

Tinteggiatura con idropittura murale opaca liscia, a basso contenuto di solventi, a base di
resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti e cariche selezionate, in grado di aumentare
la luminosita negli ambienti interni, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo,
esclusa preparazione delle superfici: bianca

Valutazione al metro quadrato

Demolizione di rivestimenti in pietra naturale, per uno spessore massimo di 2 cm, compreso
I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: senza
recupero di materiale

Valutazione al metro lineare

Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza
non superiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente
smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni,
stuccature, stilature, sigillature e grappe: travertino

Valutazione al metro lineare

Svuotamento fioriere - Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza,
con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa I'estrazione a bordo scavo: per
profondita fino a 2m

Valutazione al metro cubo

Demolizione di manufatti in calcestruzzo non armato (fioriere), con l'ausilio di martello
demolitore meccanico
Valutazione al metro cubo

Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizione di tutte le parti
friabili, incoerenti o in fase di distacco; spazzolatura manuale delle armature ossidate fino al
grado St2 (o sabbiatura meccanica dei ferri d'armatura fino al grado Sa2'2) secondo la norma
UNI EN ISO 8501-1 con rimozione di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e
sfarinabili; pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti;
passivazione dei ferri mediante l'applicazione di due mani di prodotto cementizio per la
protezione attiva e passiva conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-7,
senza alterare in alcun modo |'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate;
accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino di strutture in calcestruzzo
degradato, per cm di spessore, mediante applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta
cementizia premiscelata tixotropica, fibrorinforzata e a ritiro compensato conforme ai requisiti
prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-3, per malte strutturali di classe R3 di tipo CC e PCC,
posto in opera con una resa di 17 kg/mq per centimetro di spessore; sono esclusi dal prezzo il
trattamento e la saturazione delle superfici con getto d'acqua a pressione, i ponteggi, le
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impalcature e/o le attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture
installate a protezione degli agenti atmosferici: valutato al mq di singolo strato spessore 2 cm
Valutazione al metro quadrato

Intonaco civile costituito da primo strato di rinzaffo dello spessore medio di 5 mm con malta
preconfezionata a grana grossa naturale ad altissima porosita, igroscopicita e traspirabilita,
costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, calce idraulica HL 5, pozzolana naturale
micronizzata ed inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico granulometria 0 + 2,5 mm,
successivo doppio strato di spessore totale di circa 15 mm con malta di pura calce idraulica
NHL 3.5, pozzolana naturale micronizzata, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di
granulometria 0 + 2,5 mm, rasatura finale con intonaco rasante di pura calce NHL 3.5, inerti
di sabbia silicea o calcare dolomitico di granulometria 0,1 + 1,4 mm, per uno spessore totale
di 20 mm: applicato a mano

Valutazione al metro quadrato

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera
per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con
spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra
ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc., dati in
opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine, ponteggi,
opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: ringhiere
semplici per balconi

valutazione al chilogrammo

Preparazione alla verniciature di opere in ferro comprendente: brossatura meccanica con
impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici arrugginite
Valutazione al metro quadrato

Fondo antiruggine al minio di piombo applicato a pennello su superfici gia preparate: su infissi
e opere in ferro
valutazione al metro quadrato

Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, applicato a pennello in due
mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte: smalto oleosintetico opaco

valutazione al metro quadrato

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere,
macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso
I'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari finoda 6 a 12 m

valutazione a cadauno

Scavo a sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e compattezza, con
esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, all'esterno di edifici, fino ad una profondita di
1,50 m

valutazione al metro cubo

Rinterro di scavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della
terra e irrorazione di acqua
Valutazione al metro cubo

Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare
la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di
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risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
Valutazione al metro quadrato

idem c.s. ...dal cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mqg per ogni
cm di spessore in pil
Valutazione al metro quadrato

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione
del 4+5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici e costipato
con appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro
finito: spessore reso sino a 6 cm

Valutazione al metro quadrato

idem c.s. ...lavoro finito: per ogni cm in piu di spessore
Valutazione al metro quadrato

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e
graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionata a caldo
in idoneo impianto, in quantita non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle
prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7
kg/mq di emulsione bituminosa al 55% steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato
con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm
Valutazione al metro quadrato

Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore
fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale
Valutazione al metro quadrato

Pavimento di marmette di cemento pressato e graniglia di marmo botticino su fondo grigio,
dimensioni 25 x 25 cm, spessore 25 mm, poste in opera a giunti connessi con cemento, su
letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento, compresi tagli, sfridi e pulizia finale,
escluse l'arrotatura, la levigatura e la lucidatura

Valutazione al metro quadrato

Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa,
eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da
riutilizzare: muratura in mattoni forati

Valutazione al metro cubo

Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma UNI EN
771-1 compreso oghi onere necessario a fornire I'opera a perfetta regola d'arte, con blocchi
aventi giacitura dei fori verticale e percentuale di foratura pari al 50 + 55%, per murature
portanti in zona non sismica: muratura al piano di campagna: 25 x 30 cm, spessore 25 cm
Valutazione al metro cubo

Intonaco premiscelato per la protezione al fuoco di murature in laterizi forati, massimo REI
180, a base di gesso emiidrato e perlite espansa, applicato a spruzzo, spessore di 2 cm,
compresa la rasatura finale effettuata a mano

Valutazione al metro quadrato

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle
stesse: su superfici interne: con idropittura lavabile
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Valutazione al metro quadrato

Gli impianti, completi di quanto successivamente indicato, dovranno essere conformi e
dimensionati secondo la normativa vigente, eseguiti con materiali omologati e certificati.
Prima dell’esecuzione dovra essere redatto, a cura e onere dell’/Appaltatore e sottoposto
all’approvazione preventiva della D.L. della Fondazione ENASARCO, il relativo progetto
esecutivo, previo accurato rilievo dei locali, ed in generale dovra essere prodotta tutta la
documentazione prevista dal Decreto 37/2008. Tali documenti dovranno essere prodotti sia su
supporto cartaceo che ottico (CD ROM), in formato *.DOC e *.DWG.

Pertanto, le indicazioni successivamente riportate hanno carattere puramente indicativo e
minimale.

Tutti i componenti dovranno essere di primaria Ditta Costruttrice, di prima qualita e certificati.
L'impianto, a partire dal punto di consegna dell’energia elettrica, dovra essere fornito, posato
e comunque previsto di ogni apparecchiatura per darlo efficiente e completo in ogni sua parte,
compresi i collaudi e prove di funzionalita. L'impianto di illuminazione dovra essere realizzato
su due circuiti, uno comandato dai pulsanti con temporizzatore e uno sotto temporizzatore
georeferenziato.

Tutte le utenze elettriche presenti nell’autorimessa dovranno essere sezionabili mediante un
apposito comando di emergenza da collocare in prossimita dell'ingresso dell’autorimessa.

Progettazione esecutiva dell'impianto elettrico previo accurato rilievo dei locali, ed in
generale dovra essere prodotta tutta la documentazione prevista dal Decreto 37/2008. Tali
documenti dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo che ottico (CD ROM), in formato
*.DOC e *.DWG.

Realizzazione di nuovo impianto elettrico per la rampa e I'autorimessa, previa rimozione
di quello esistente e di tutte le sue componenti, con fornitura, posa in opera, cablaggio di tutti i
materiali e apparecchi necessari, costituiti da:

Quadro elettrico, da ubicarsi in prossimita dell’ingresso dell’autorimessa, in posizione protetta
e segnalata, di dimensioni idonee alla tipologia di impianto richiesto, costituito da contenitore
in acciaio verniciato/resina di tipo stagno, con portello apribile finestrato, dotato di serratura a
chiave, pannellatura interna a guide per moduli DIN, morsettiera, spie di presenza rete e
guant’altro necessario per la funzionalita e I'esecuzione dell'impianto a regola d’arte.

In ogni quadro saranno indicativamente ubicati:

n.1 generale automatico magnetotermico quadripolare da 32 A, potere di interruzione 6000 A,
con involucro a struttura modulare inscindibile e dispositivo di fissaggio rapido nel quadro,
completo di blocco porta e di ogni accessorio e rispondente alle norme CEI 23-3 e CEE 19;

n.6 automatici magnetotermici differenziali bipolari, da 25 A, soglia di intervento 0,03 A,
potere di interruzione 6000 A, rispondenti alla normativa vigente, per comando circuiti luce.
Prese, FM, ecc.;

contattore (relé di sgancio), compresi accessori vari di montaggio e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte

n. 1 temporizzatore per I'accensione dell‘illuminazione interna/esterna all’autorimessa;
Pulsante esterno a fungo posto in contenitore stagno dotato di finestrella a vetro frangibile,
per lo sgancio tramite contattore, da installarsi a cura dell'impresa, dell'interruttore generale
di alimentazione del quadro elettrico dell’autorimessa e di tutte le linee elettriche in essa
passanti. Tale pulsante sara installato sulla parete della rampa, nei pressi dell'ingresso su
strada e segnalato con apposito cartello.

Tubazione termoplastica autoestinguente di tipo rigido serie pesante, da posarsi a soffitto, su
pareti e su pilastri, adeguatamente fissata, di diametro indicativo minimo 25 mm, rispondente
alla normativa vigente, completa di manicotti, curve e accessori vari.
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Cavo unipolare flessibile del tipo non propagante l'incendio, di sezione rispondente alla
normativa vigente in materia e secondo il progetto esecutivo redatto a norma di legge.
Collegamenti equipotenziali per masse estranee con cavo giallo-verde, di qualsiasi sezione,
comprensivo di capicorda ed ogni altro materiale necessario ai collegamenti: da 5 a 20
collegamenti

Plafoniere con armatura stagna e lampade fluorescenti con grado di protezione IP 54, classe I,
con corpo in poliestere autoestinguente e schermo in metacrilato trasparente ad elevato
rendimento luminoso con dispositivo anticaduta. E’ compreso il cablaggio e i dispositivi a
corredo di sicurezza. Dovranno essere forniti tubi fluorescenti da 36 W, ad elevato IRC a
risparmio di energia. Le armature dovranno essere poste in opera nei punti piu idonei e nella
quantita individuata nel progetto definitivo ed esecutivo, sia nell’autorimessa che lungo la
rampa, e dovranno essere divise su due circuiti, uno comandato dai pulsanti con
temporizzatore e uno sotto crepuscolare.

Plafoniere stagne fisse di emergenza di tipo sempre acceso, in materiale autoestinguente, con
accumulatore ermetico ricaricabile per una autonomia di 2 ore, gruppo di ricarica incorporato,
dispositivo di accensione automatica. Esse dovranno essere poste in opera nei punti
individuati in progetto, corredate di led di presenza rete, tasti di prova ed esclusione, tubo
fluorescente da 18 W

Apparecchio componibile della serie civile in opera, completo di frutto, cestello e placca
(scatola da incasso da pagarsi a parte), il tutto perfettamente funzionante: interruttore
unipolare con lampada di localizzazione a scarica 220V e Portapparecchio stagno, grado di
protezione IP 44, da parete o da incasso, in opera, completo di sportello in guaina elastica
Trasparente in PVC per 1 apparecchio

Temporizzatore geo referenziato per il comando di accensione dell'illuminazione esterna,
completi in opera di scatola esterna di tipo stagno, secondo normativa vigente.

Scatole di derivazione stagne in materiale termoplastico autoestinguente, rettangolari, di
dimensioni sufficienti allimpianto in oggetto. I materiali dovranno essere ad alta resistenza
agli urti ed agli agenti chimici, con impronte sfondabili e innesti stagni con le tubazioni
previste. Saranno rese in opera complete di coperchi, raccordi, manicotti, tassellature,
morsetti di giunzione in opera e quant’altro per rendere l'impianto funzionante.

Presa CEE con blocco di sicurezza e fusibili di protezione, conforme alle norme CEI 23-12, in
opera funzionante e completa di spina del tipo: 2P + T - 16A - 220V

Valutazione a corpo

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per
condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel
prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo, per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): @ di 315 mm, spessore 7,7 mm
Valutazione al metro lineare

Rimozione di griglia in ferro, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del
calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio
Valutazione al chilogrammo

Chiusino con coperchio in c.a.v. per pozzetti, carrabile: delle dimensioni 70 x 70 cm
Valutazione a cadauno

Demolizione di pozzetti, compreso rimozione delle macerie e riempimento con materiale
idoneo convenientemente costipato: per pozzetti da 80 x 80 x 100 cm
Valutazione a cadauno

Pozzetti di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere
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e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con
calcestruzzo e rinterro: carrabili: 70 x 70 x 90 cm, spessore 15 cm
Valutazione a cadauno

Giunzioni a flangia eseguite per |'assemblaggio di tubi, apparecchi, pezzi speciali, ecc.,
compreso l'aggiustaggio degli elementi, la fornitura delle guarnizioni in piombo, di spessore
non inferiore a 6 mm, e bulloni: @ 100 mm

Valutazione a cadauno

Nolo a caldo di pompa sommersa da 10kw
Valutazione a ora

Ascensore a trazione elettrica, conforme alla Direttiva 95/16/CE e rispondente alla norma EN
81-1 avente le seguenti caratteristiche:

alimentazione 380 V - 50 Hz, dispositivo di regolazione di frequenza VVFF, velocita cabina fino
a 1 m/s, accessi cabina 1, porte automatiche con luce fino a 800 mm complete di portali, 180
Avv/h, completo di quadro in manovra universale, dispositivo di emergenza e riporto al piano
in caso di black out elettrico e dotato di combinatore telefonico con linea fissa, macchinario di
sollevamento in apposito locale costituito da motore elettrico asincrono trifase e argano
completo di puleggia, guide di scorrimento cabina e contrappeso in acciaio trafilato, funi di
trazione di opportuno@ e formazione, cabina rivestita in plalam (pannello in lamiera
prerivestito con film o vernice organica) completa di bottoniera interna con pulsanti braille,
illuminazione di emergenza, segnalazioni di carico eccessivo e sistema di comunicazione
bidirezionale, illuminazione con faretti a led, operatore porte e sospensioni di piano complete
di antine metalliche rivestite in plalam. Impianto dato in opera perfettamente funzionante e
corredato di Dichiarazione di Conformita alla Direttiva 95/16/CE, escluse opere murarie:
portata fino a fino a 630 kg: 8 fermate

Valutazione a cadauno

Pittura minerale a base di silicato di potassio con particelle di nano-quarzo, resistente alle
infestazioni di alghe e funghi, ad elevata stabilita allo sfarinamento e basso rischio di
efflorescenze, applicata in due mani a pennello o rullo, esclusa la preparazione del fondo:
Valutazione al metro quadro

Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su
sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

Valutazione a metro quadro

Piano di posa di pavimenti sottili (linoneum, gomma, etc.) con malta di cemento 32.5, dello
spessore di 3 cm, dato in opera battuto, livellato e lisciato perfettamente
Valutazione a metro quadro

Pavimento vinilico omogeneo e monostrato, calandrato e pressato, per ambienti a traffico
intenso conforme ai requisiti della norma EN 649/EN ISO 1058, classificazione d'uso 23/34/43
(centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), resistenza al fuoco euroclasse Bfl-
s1, superficie liscia con trattamento protettivo, spessore 2 mm, posto in opera con idoneo
collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta
autolivellante, compreso tagli, sfridi e pulitura: aspetto marmorizzato

Valutazione al metro quadro

Smontaggio di infissi esterni in ferro come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato
sulla superficie, inclusa I'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura
delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
Valutazione al metro quadro
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Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50
micron, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico, esclusa la posa
dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza
contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o
neoprene e vetrocamera, permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207,
tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma
UNI 12210: idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw =
1,6 W/mgK, Ug = 1,0 W/mgK, Uf = 2,0 W/mgK, Rw C15030t = 40 dB: portafinestra a 1 anta,
a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84)

Valutazione a cadauno

Plafoniera tonda con corpo in termoplastico autoestinguente, diffusore in policarbonato
stabilizzato ai raggi UV, IP 65, @ esterno 28 : per lampade attacco E 27
Valutazione a cadauno

OPERE SPECIFICHE DELLA SICUREZZA

v Ponteggio a telaio con altezze anche oltre i 20 m prodotto da azienda in possesso di

autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi di @ 48 mm e spessore pari a
2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica
(quandonecessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro
da contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria. Valutato a mq
di facciata servita nella sua proiezione geometrica sul piano verticale: montaggio
comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei
materiali, per i primi 30 giorni

v idem c.s. ...nella sua proiezione geometrica sul piano verticale: noleggio per ogni mese o

frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalita operativa,
comprendente il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ordinaria e quanto altro
occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite

v idem c.s. ...nella sua proiezione geometrica sul piano verticale: smontaggio a fine lavoro

compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento
dal cantiere

v Ponteggio a tubo giunto con altezza fino a 20 m, prodotto da azienda in possesso di

autorizzazione ministeriale ed eseguito I'impiego di tubi @ 48 mm e spessore pari a 3,5
mm, in acciaio zincato o verniciato e giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm,
con adeguata protezione contro le corrosioni, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto,
protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane,
ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare |'opera finita a perfetta
regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di
progettazione qualora necessaria. Valutato al giunto secondo le seguenti tipologie di
ponteggio ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di limitata difficolta con un utilizzo di
1,8 giunti/mq e di 1,8 m di tubo per giunto: montaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

v' idem c.s. ...per giunto: noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (nhon inferiore

a 25 giorni) alla funzionalita operativa, comprendente il controllo degli ancoraggi, la
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle
opere finite
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Smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, valutato al giunto per qualsiasi tipologia
di ponteggio: con accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal
cantiere

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate od in legno di
abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di
proiezione verticale della facciata: per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero
di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine
lavori

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate od in legno di
abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di
proiezione verticale della facciata: per ogni mese o frazione di mese successivo (non
inferiore a 25 giorni)

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno
infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata
dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mgq, resistente ai raggi
ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro
zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m: altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali
per tutta la durata dei lavori

idem c.s. ...1 m: allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata
zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con
piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino
esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):
dimensioni 5.500 x 2.400 mm con altezza pari a 2.400 mm

idem c.s. ...termoplastico autoestinguente: trasporto in cantiere, posizionamento e
rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso
allacciamenti alle reti di servizi

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x
110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori,
manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liqguame, lavaggio con lancia a
pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile

Riunione di coordinamento

LOTTO 2 - PALAZZINE F-G-H-I
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DESCRIZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE

Noleggio a caldo di piattaforma telescopica su autocarro: altezza 42 m:
Valutazione a ora

Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati
verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo
paracadute, altezza 30 m, portata 800 kg, piattaforma dimensioni 100 x 180 cm: noleggio

mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il

mantenimento della sicurezza: primo mese
valutazione a cadauno

idem c.s. ...della sicurezza: secondo mese
valutazione a cadauno

idem c.s. ...della sicurezza: terzo mese
valutazione a cadauno

idem c.s. ...della sicurezza: quarto mese
valutazione a cadauno

idem c.s. ...della sicurezza: quinto mese
valutazione a cadauno

idem c.s. ...della sicurezza: sesto mese
valutazione a cadauno

Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati
verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo
paracadute, altezza 30 m, portata 800 kg, piattaforma dimensioni 100 x 180 cm: montaggio
compreso l'avvicinamento e tiro in alto dei materiali, con esclusione del trasporto degli stessi
in cantiere

valutazione a cadauno

Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati
verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo
paracadute, altezza 30 m, portata 800 kg, piattaforma dimensioni 100 x 180 cm: smontaggio
a fine lavoro compreso calo in basso e accantonamento provvisorio, con esclusione del
trasporto e allontanamento dal cantiere

valutazione a cadauno

Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarossi passivi, con circuiti
antiaccecamento e di memoria allarme, conforme CEI 79-2 II° livello, compresa |'attivazione
dell'impianto: circuito di supervisione microonde, portata 15 m

Valutazione a cadauno

Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscita
e durata dell'allarme, 2 circuiti di comando dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione
batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione
allarmi, commutatore per inserimento con chiave meccanica, alimentatore stabilizzato 9 - 15
V, conforme CEI 79-2 I° livello, compresa l'attivazione dell'impianto: a 4 zone parzializzabili di
cui una ritardata, espandibile fino ad 8 zone, completa di batteria 12V - 6,5 Ah

Valutazione a cadauno
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. Combinatore telefonico su rete fissa, attivabile via radio: da centrale di allarme intrusione, da
telecomando per richiesta soccorso; display, microfono ed altoparlante, alimentazione da rete
230 V c.a., completo di radiocomando e batteria in carica tampone, autonomia di 24 h;
compresa l'attivazione dell'impianto: due messaggi telefonici registrabili, 8 numeri telefonici
per l'invio del messaggio
valutazione a cadauno

Sirena elettromagnetica da esterno, collegamento alla centrale via radio, potenza sonora pari
a 115 dBA ad 1 m, alimentazione da rete 230 V c.a., completa di lampeggiante, dispositivo
antimanomissione/antiasportazione e batteria tampone per autonomia di 24 h; involucro in
policarbonato; compresa l'attivazione dell'impianto

Valutazione a cadauno

Cavo FROR flessibile multipolare per impianti antintrusione con guaina isolante e guaina
esterna in pvc, sezione del singolo CEI 20-22: 8 conduttori
Valutazione al metro lineare

Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino
a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla
Valutazione al metro quadrato

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di
risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27
settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico,
viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

Valutazione al metro cubo

Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per
conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti ammissibili in discarica
per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)

Valutazione al metro cubo

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni,
entro I'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m
Valutazione al metro cubo

Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale, ad asciugamento veloce
(sette giorni) a ritiro controllato, pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm
Valutazione al metro quadrato

Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti con malta autolivellante dello spessore
di 1,5 mm
Valutazione al metro quadrato

Pavimento di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, impasto bianco smaltato, in
piastrelle, per uso civile e commerciale interno ed esterno, spessore medio 10 mm, posto in
opera con idoneo collante previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo
da pagare a parte, con giunti di 8 £ 10 mm stuccati con idoneo riempitivo: effetto cerato tinta
unita: 6,5 x 26 cm

Valutazione al metro quadrato

Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e I'eventuale rimozione del massetto
sottostante da pagarsi a parte
Valutazione al metro quadrato
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Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione,
dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: con malta
fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali

valutazione al metro quadrato

Piano di posa di manti impermeabili preparato mediante una mano di primer bituminoso: al
solvente
Valutazione al metro quadrato

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero
elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata
con tessuto non tessuto di poliestere composito stabilizzato, entrambe con flessibilita a freddo
-10 °C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm I'una
rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm in
senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm
cadauna

Valutazione al metro quadrato

Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati su superfici verticali o con
inclinazione del piano di posa superiore al 30% (Percentuale 40 %)
Valutazione al metro quadrato

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con
rivestimento superiore in ardesia, flessibilita a freddo -25°C applicata a fiamma su massetto
di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo
primer bituminoso escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 =+ 10 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in poliestere da filo continuo
spunbond composito stabilizzato 4,5 kg/mq

Valutazione al metro quadrato

Rimozione di bocchettone in gomma, pvc, elastomero termoplastico o membrana bituminosa,
compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il
trasporto alla discarica
Valutazione a cadauno

Bocchettone in gomma EPDM da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni bituminose,
sifonato a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e
cilindrico nella parte superiore, completo di cupola per la sifonatura e griglia parafoglia, in
opera su foro pulito e liscio: @ 100 mm

valutazione a cadauno

Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compreso |'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a
discarica controllata e relativi oneri

Valutazione al metro lineare

Zoccolino di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, impasto bianco smaltato, posto
in opera con idoneo collante, dimensioni 8 x 26 cm, spessore 10 mm: effetto pietra
Valutazione al metro lineare

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso
I'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici
Valutazione al metro quadrato
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Sbruffatura di murature spicconate o nuove, con malta fluida cementizia addizionata con
antiritiro per migliorare I'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature
con uno strato protettivo

Valutazione al metro quadrato

Intonaco, formato dalla stesura di due mani di malta, applicate con adeguate guide e poste,
tirato a fratazzo stretto per dare la superficie finita con possibilita di esclusione dello strato
finale: con malta bastarda

Valutazione al metro quadrato

Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
Valutazione al metro quadrato

Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le superfici
perfettamente pronte alla pitturazione
Valutazione al metro quadrato

Fondo fissante e isolante a base di silicato di potassio, a norma DIN 18363, applicato a
pennello su superfici esterne
Valutazione al metro quadrato

Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a finitura
opaca, per esterni, resistente alla luce, ad elevata permeabilita al vapore acqueo, applicata a
pennello a due mani su supporto preparato: colorata

Valutazione al metro quadrato

Ripristino di frontalini in calcestruzzo comprendente [|'eliminazione di tutte le parti non
aderenti o poco resistenti tramite battitura per liberare le armature ossidate, eliminazione
totale di ruggine con sabbiatura o spazzolatura meccanica, passivazione dei ferri mediante
I'applicazione di due mani di prodotto cementizio per la protezione attiva e passiva, conforme
ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-7, senza alterare in alcun modo I'aderenza
tra la malta di ripristino e le armature trattate, ripristino localizzato a spessore centimetrico di
elementi di strutture in calcestruzzo degradato e successiva rasatura della superficie a
spessore millimetrico mediante applicazione a cazzuola e/o spatola americana di malta
cementizia premiscelata, polimero-modificata, tixotropica, fibrorinforzata, a presa e
indurimento rapidi e a ritiro compensato conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla
norma UNI EN 1504-3, per malte strutturali di classe R3 di tipo CC e PCC

Valutazione al metro lineare

Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe
e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed
escluso il solo calo in basso
Valutazione al metro lineare

Discendenti in pvc montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero
per dare |'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: circolari @ 80
mm

Valutazione al metro lineare

.Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro

onere e magistero per dare |'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di
sostegno per i canali di gronda: in pvc a doppia parete (sviluppo 40 cm)
Valutazione al metro lineare
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Tinteggiatura con idropittura murale opaca liscia, a basso contenuto di solventi, a base di
resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti e cariche selezionate, in grado di aumentare
la luminosita negli ambienti interni, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo,
esclusa preparazione delle superfici: bianca

Valutazione al metro quadrato

Demolizione di rivestimenti in pietra naturale, per uno spessore massimo di 2 cm, compreso
I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: senza
recupero di materiale

Valutazione al metro lineare

Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza
non superiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente
smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni,
stuccature, stilature, sigillature e grappe: travertino

Valutazione al metro lineare

Svuotamento fioriere - Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza,
con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa |'estrazione a bordo scavo: per
profondita fino a 2m

Valutazione al metro cubo

Demolizione di manufatti in calcestruzzo non armato (fioriere), con l'ausilio di martello
demolitore meccanico
Valutazione al metro cubo

Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizione di tutte le parti
friabili, incoerenti o in fase di distacco; spazzolatura manuale delle armature ossidate fino al
grado St2 (o sabbiatura meccanica dei ferri d'armatura fino al grado Sa2'2) secondo la norma
UNI EN ISO 8501-1 con rimozione di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e
sfarinabili; pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti;
passivazione dei ferri mediante l'applicazione di due mani di prodotto cementizio per la
protezione attiva e passiva conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-7,
senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate;
accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino di strutture in calcestruzzo
degradato, per cm di spessore, mediante applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta
cementizia premiscelata tixotropica, fibrorinforzata e a ritiro compensato conforme ai requisiti
prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-3, per malte strutturali di classe R3 di tipo CC e PCC,
posto in opera con una resa di 17 kg/mq per centimetro di spessore; sono esclusi dal prezzo il
trattamento e la saturazione delle superfici con getto d'acqua a pressione, i ponteggi, le
impalcature e/o le attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture
installate a protezione degli agenti atmosferici: valutato al mq di singolo strato spessore 2 cm
Valutazione al metro quadrato

Intonaco civile costituito da primo strato di rinzaffo dello spessore medio di 5 mm con malta
preconfezionata a grana grossa naturale ad altissima porosita, igroscopicita e traspirabilita,
costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, calce idraulica HL 5, pozzolana naturale
micronizzata ed inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico granulometria 0 + 2,5 mm,
successivo doppio strato di spessore totale di circa 15 mm con malta di pura calce idraulica
NHL 3.5, pozzolana naturale micronizzata, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di
granulometria 0 + 2,5 mm, rasatura finale con intonaco rasante di pura calce NHL 3.5, inerti
di sabbia silicea o calcare dolomitico di granulometria 0,1 + 1,4 mm, per uno spessore totale
di 20 mm: applicato a mano

Valutazione al metro quadrato
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Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera
per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con
spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra
ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc., dati in
opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine, ponteggi,
opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: ringhiere
semplici per balconi

valutazione al chilogrammo

Preparazione alla verniciatura di opere in ferro comprendente: brossatura meccanica con
impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici arrugginite
Valutazione al metro quadrato

Fondo antiruggine al minio di piombo applicato a pennello su superfici gia preparate: su infissi
e opere in ferro
valutazione al metro quadrato

Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, applicato a pennello in due
mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte: smalto oleosintetico opaco

valutazione al metro quadrato

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere,
macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso
I'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari finoda 6 a 12 m

valutazione a cadauno

Scavo a sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e compattezza, con
esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, all'esterno di edifici, fino ad una profondita di
1,50 m

valutazione al metro cubo

Rinterro di scavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della
terra e irrorazione di acqua
valutazione al metro cubo

Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare
la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di
risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mqg per ogni cm di
spessore

Valutazione al metro quadrato

idem c.s. ...dal cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mqg per ogni
cm di spessore in pil
Valutazione al metro quadrato

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione
del 4+5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici e costipato
con appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro
finito: spessore reso sino a 6 cm

Valutazione al metro quadrato

idem c.s. ...lavoro finito: per ogni cm in piu di spessore
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Valutazione al metro quadrato

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e
graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU n°® 34), confezionata a caldo
in idoneo impianto, in quantita non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle
prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7
kg/mq di emulsione bituminosa al 55% steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato
con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm
Valutazione al metro quadrato

Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore
fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale
Valutazione al metro quadrato

Pavimento di marmette di cemento pressato e graniglia di marmo botticino su fondo grigio,
dimensioni 25 x 25 cm, spessore 25 mm, poste in opera a giunti connessi con cemento, su
letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento, compresi tagli, sfridi e pulizia finale,
escluse l'arrotatura, la levigatura e la lucidatura

Valutazione al metro quadrato

Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa,
eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da
riutilizzare: muratura in mattoni forati

Valutazione al metro cubo

Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma UNI EN
771-1 compreso ogni onere necessario a fornire I'opera a perfetta regola d'arte, con blocchi
aventi giacitura dei fori verticale e percentuale di foratura pari al 50 + 55%, per murature
portanti in zona non sismica: muratura al piano di campagna: 25 x 30 cm, spessore 25 cm
Valutazione al metro cubo

Intonaco premiscelato per la protezione al fuoco di murature in laterizi forati, massimo REI
180, a base di gesso emiidrato e perlite espansa, applicato a spruzzo, spessore di 2 cm,
compresa la rasatura finale effettuata a mano

Valutazione al metro quadrato

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle
stesse: su superfici interne: con idropittura lavabile
Valutazione al metro quadrato

Gli impianti, completi di quanto successivamente indicato, dovranno essere conformi e
dimensionati secondo la normativa vigente, eseguiti con materiali omologati e certificati.
Prima dell’esecuzione dovra essere redatto, a cura e onere dell’Appaltatore e sottoposto
all’lapprovazione preventiva della D.L. della Fondazione ENASARCO, il relativo progetto
esecutivo, previo accurato rilievo dei locali, ed in generale dovra essere prodotta tutta la
documentazione prevista dal Decreto 37/2008. Tali documenti dovranno essere prodotti sia su
supporto cartaceo che ottico (CD ROM), in formato *.DOC e *.DWG. Pertanto le indicazioni
successivamente riportate hanno carattere puramente indicativo e minimale.
Tutti i componenti dovranno essere di primaria Ditta Costruttrice, di prima qualita e certificati.
L'impianto, a partire dal punto di consegna dell’energia elettrica, dovra essere fornito, posato
e comunque previsto di ogni apparecchiatura per darlo efficiente e completo in ogni sua parte,
compresi i collaudi e prove di funzionalita. L'impianto di illuminazione dovra essere realizzato
su due circuiti, uno comandato dai pulsanti con temporizzatore e uno sotto temporizzatore
georeferenziato.
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Tutte le utenze elettriche presenti nell’autorimessa, dovranno essere sezionabili mediante un
apposito comando di emergenza da collocare in prossimita dell’ingresso dell’autorimessa.

Progettazione esecutiva dell’'impianto elettrico previo accurato rilievo dei locali, ed in generale
dovra essere prodotta tutta la documentazione prevista dal Decreto 37/2008. Tali documenti
dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo che ottico (CD ROM), in formato *.DOC e
*.DWG.

Realizzazione di nuovo impianto elettrico per la rampa e I'autorimessa, previa rimozione di
quello esistente e di tutte le sue componenti, con fornitura, posa in opera, cablaggio di tutti i
materiali e apparecchi necessari, costituiti da:

- Quadro elettrico, da ubicarsi in prossimita dell’ingresso dell’autorimessa, in posizione protetta
e segnalata, di dimensioni idonee alla tipologia di impianto richiesto, costituito da contenitore
in acciaio verniciato/resina di tipo stagno, con portello apribile finestrato, dotato di serratura a
chiave, pannellatura interna a guide per moduli DIN, morsettiera, spie di presenza rete e
guant’altro necessario per la funzionalita e I'esecuzione dell'impianto a regola d’arte.

- In ogni quadro saranno indicativamente ubicati:

- n.1 generale automatico magnetotermico quadripolare da 32 A, potere di interruzione 6000 A,
con involucro a struttura modulare inscindibile e dispositivo di fissaggio rapido nel quadro,
completo di blocco porta e di ogni accessorio e rispondente alle norme CEI 23-3 e CEE 19;

- n.6 automatici magnetotermici differenziali bipolari, da 25 A, soglia di intervento 0,03 A,
potere di interruzione 6000 A, rispondenti alla normativa vigente, per comando circuiti luce.
Prese, FM, ecc.;

- contattore (relé di sgancio), compresi accessori vari di montaggio e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte

- n. 1 temporizzatore per l'accensione dell’illuminazione interna/esterna all’autorimessa;

- Pulsante esterno a fungo posto in contenitore stagno dotato di finestrella a vetro frangibile,
per lo sgancio tramite contattore, da installarsi a cura dell'impresa, dell‘interruttore generale
di alimentazione del quadro elettrico dell’autorimessa e di tutte le linee elettriche in essa
passanti. Tale pulsante sara installato sulla parete della rampa, nei pressi dell'ingresso su
strada e segnalato con apposito cartello.

- Tubazione termoplastica autoestinguente di tipo rigido serie pesante, da posarsi a soffitto, su
pareti e su pilastri, adeguatamente fissata, di diametro indicativo minimo 25 mm, rispondente
alla normativa vigente, completa di manicotti, curve e accessori vari.

- Cavo unipolare flessibile del tipo non propagante l'incendio, di sezione rispondente alla
normativa vigente in materia e secondo il progetto esecutivo redatto a norma di legge.

- Collegamenti equipotenziali per masse estranee con cavo giallo-verde, di qualsiasi sezione,
comprensivo di capicorda ed ogni altro materiale necessario ai collegamenti: da 5 a 20
collegamenti

- Plafoniere con armatura stagna e lampade fluorescenti con grado di protezione IP 54, classe I,
con corpo in poliestere autoestinguente e schermo in metacrilato trasparente ad elevato
rendimento luminoso con dispositivo anticaduta. E’ compreso il cablaggio e i dispositivi a
corredo di sicurezza. Dovranno essere forniti tubi fluorescenti da 36 W, ad elevato IRC a
risparmio di energia. Le armature dovranno essere poste in opera nei punti piu idonei e nella
guantita individuata nel progetto definitivo ed esecutivo, sia nell’autorimessa che lungo la
rampa, e dovranno essere divise su due circuiti, uno comandato dai pulsanti con
temporizzatore e uno sotto crepuscolare.

- Plafoniere stagne fisse di emergenza di tipo sempre acceso, in materiale autoestinguente, con
accumulatore ermetico ricaricabile per una autonomia di 2 ore, gruppo di ricarica incorporato,
dispositivo di accensione automatica. Esse dovranno essere poste in opera nei punti
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individuati in progetto, corredate di led di presenza rete, tasti di prova ed esclusione, tubo
fluorescente da 18 W

Apparecchio componibile della serie civile in opera, completo di frutto, cestello e placca
(scatola da incasso da pagarsi a parte), il tutto perfettamente funzionante: interruttore
unipolare con lampada di localizzazione a scarica 220V e Portapparecchio stagno, grado di
protezione IP 44, da parete o da incasso, in opera, completo di sportello in guaina elastica
Trasparente in PVC per 1 apparecchio

Temporizzatore geo referenziato per il comando di accensione dell’illuminazione esterna,
completi in opera di scatola esterna di tipo stagno, secondo normativa vigente.

Scatole di derivazione stagne in materiale termoplastico autoestinguente, rettangolari, di
dimensioni sufficienti all’impianto in oggetto. I materiali dovranno essere ad alta resistenza
agli urti ed agli agenti chimici, con impronte sfondabili e innesti stagni con le tubazioni
previste. Saranno rese in opera complete di coperchi, raccordi, manicotti, tassellature,
morsetti di giunzione in opera e quant’altro per rendere l'impianto funzionante.

Presa CEE con blocco di sicurezza e fusibili di protezione, conforme alle norme CEI 23-12, in
opera funzionante e completa di spina del tipo: 2P + T - 16A - 220V

Valutazione a corpo

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per
condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel
prezzo ognhi onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo, per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): @ di 315 mm, spessore 7,7 mm
Valutazione al metro lineare

Rimozione di griglia in ferro, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del
calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio
Valutazione al chilogrammo

Chiusino con coperchio in c.a.v. per pozzetti, carrabile: delle dimensioni 70 x 70 cm
Valutazione a cadauno

Demolizione di pozzetti, compreso rimozione delle macerie e riempimento con materiale
idoneo convenientemente costipato: per pozzetti da 80 x 80 x 100 cm
Valutazione a cadauno

Pozzetti di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere
e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., incluso scavo, rinfianco con
calcestruzzo e rinterro: carrabili: 70 x 70 x 90 cm, spessore 15 cm

Valutazione a cadauno

Giunzioni a flangia eseguite per l|'assemblaggio di tubi, apparecchi, pezzi speciali, ecc.,
compreso l'aggiustaggio degli elementi, la fornitura delle guarnizioni in piombo, di spessore
non inferiore a 6 mm, e bulloni: @ 100 mm

Valutazione a cadauno

Nolo a caldo di pompa sommersa da 10kw
Valutazione a ora

Pittura minerale a base di silicato di potassio con particelle di nano-quarzo, resistente alle
infestazioni di alghe e funghi, ad elevata stabilita allo sfarinamento e basso rischio di
efflorescenze, applicata in due mani a pennello o rullo, esclusa la preparazione del fondo:
Valutazione al metro quadro
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Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su
sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

Valutazione a metro quadro

Piano di posa di pavimenti sottili (linoneum, gomma, etc.) con malta di cemento 32.5, dello
spessore di 3 cm, dato in opera battuto, livellato e lisciato perfettamente
Valutazione a metro Quadro

Pavimento vinilico omogeneo e monostrato, calandrato e pressato, per ambienti a traffico
intenso conforme ai requisiti della norma EN 649/EN ISO 1058, classificazione d'uso 23/34/43
(centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), resistenza al fuoco euroclasse Bfl-
s1, superficie liscia con trattamento protettivo, spessore 2 mm, posto in opera con idoneo
collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta
autolivellante, compreso tagli, sfridi e pulitura: aspetto marmorizzato

Valutazione al metro quadro

Smontaggio di infissi esterni in ferro come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato
sulla superficie, inclusa I'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura
delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

Valutazione al metro quadro

Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50
micron, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico, esclusa la posa
dello stesso, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza
contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o
neoprene e vetrocamera, permeabilita all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207,
tenuta all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma
UNI 12210: idem c.s. ...12210: vetrocamera 8-12-44.1 bassoemissivo con gas argon, Uw =
1,6 W/mgK, Ug = 1,0 W/mgK, Uf = 2,0 W/mgK, Rw C15030t = 40 dB: portafinestra a 1 anta,
a bilico verticale, 160 x 240 cm (3,84)

Valutazione a cadauno

Plafoniera tonda con corpo in termoplastico autoestinguente, diffusore in policarbonato
stabilizzato ai raggi UV, IP 65, @ esterno 28 : per lampade attacco E 27
Valutazione a cadauno

OPERE SPECIFICHE DELLA SICUREZZA

Ponteggio a telaio con altezze anche oltre i 20 m prodotto da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi di @ 48 mm e spessore pari a 2,9
mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari),
pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e
degli oneri di progettazione qualora necessaria. Valutato a mq di facciata servita nella sua
proiezione geometrica sul piano verticale: montaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

idem c.s. ...nella sua proiezione geometrica sul piano verticale: noleggio per ogni mese o
frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalita operativa,
comprendente il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ordinaria e quanto altro
occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite
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idem c.s. ...nella sua proiezione geometrica sul piano verticale: smontaggio a fine lavoro
compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal
cantiere

Ponteggio a tubo giunto con altezza fino a 20 m, prodotto da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguito I'impiego di tubi @ 48 mm e spessore pari a 3,5 mm,
in acciaio zincato o verniciato e giunti realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con
adeguata protezione contro le corrosioni, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto,
protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane,
ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di
progettazione qualora necessaria. Valutato al giunto secondo le seguenti tipologie di
ponteggio ed i relativi aspetti operativi: realizzazioni di limitata difficolta con un utilizzo di 1,8
giunti/mgq e di 1,8 m di tubo per giunto: montaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

idem c.s. ...per giunto: noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a
25 giorni) alla funzionalita operativa, comprendente il controllo degli ancoraggi, la
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle
opere finite

Smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, valutato al giunto per qualsiasi tipologia di
ponteggio: con accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate od in legno di abete,
spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di proiezione
verticale della facciata: per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di
approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate od in legno di abete,
spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di proiezione
verticale della facciata: per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25
giorni)

Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno
infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata
dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mgq, resistente ai raggi
ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro
zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m: altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per
tutta la durata dei lavori

idem c.s. ...1 m: allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione
realizzata

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata
zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con
piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore
generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino
esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):
dimensioni 5.500 x 2.400 mm con altezza pari a 2.400 mm

idem c.s. ...termoplastico autoestinguente: trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione
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di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti
alle reti di servizi

v Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x
110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori,
manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liqguame, lavaggio con lancia a
pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile

v Riunione di coordinamento

v' Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio

NORME COMUNI AI DUE LOTTI

In relazione agli adempimenti indicati agli artt. 40 e 41 ed al quadro economico dell’intervento,

Si precisa quanto segue:

ONERTI PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Gli oneri sostenuti per l'ottenimento dell’autorizzazione all’'occupazione di suolo pubblico da

parte del Municipio competente sono a carico della Fondazione.

ONERI PER PRATICHE PROFESSIONALI

Si intendono:

- gli oneri necessari per l'ottenimento del “certificato di prevenzione incendi” per le

autorimesse, compresi rilievi, disegni, deposito pratiche e quant’altro necessario;

- gli oneri necessari per I'ottenimento della “certificazione di idoneita statica” delle autorimesse,

compresi rilievi, disegni, prove di carico sui solai, deposito pratiche e quant’altro necessario.

Tali oneri saranno erogati — unitamente alla rata di saldo - sotto forma di rimborso delle
relative fatture emesse dai professionisti incaricati dallo stesso appaltatore, nei limiti degli
importi indicati nel quadro economico e previa presentazione delle relative certificazioni, da

consegnare entro la data di fine lavori, pena I'applicazione delle penali di cui all'art. 16.

ONERI PER SMALTIMENTO MATERIALI A DISCARICA

Tali oneri verranno rimborsati all’appaltatore previa presentazione della fattura quietanzata

emessa dalla discarica ricevente con allegato il formulario di smaltimento dei rifiuti.

MODELLO PARAMETRICO BIM

La Fondazione ha individuato le seguenti attivita strategiche necessarie per la realizzazione dei

propri scopi rispetto alla gestione dell’asset oggetto del presente appalto quali:
0  miglioramento del livello di conoscenza degli immobili;

O disponibilita di informazioni attendibili e utili per la gestione dei fabbricati
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[0 processi decisionali maggiormente supportati da informazioni tempestive, aggiornate ed

attendibili durante tutto il ciclo di vita del complesso immobiliare.

Per quanto sopra l'appaltatore, entro i primi dodici mesi di attivita, dovra realizzare un modello
parametrico del complesso di edifici che formano l'oggetto della gara di appalto, attraverso lo
svolgimento di un servizio di rilievo degli immobili da restituire in modalita “BIM” (Building

Information Modeling).

Il modello parametrico dovra essere realizzato con metodologia “BIM” e contenere tutte le
informazioni utili e attendibili per la gestione della manutenzione, per la gestione patrimoniale e

per la valorizzazione dell’asset.
Le informazioni minime che il modello dovra contenere sono indicativamente:
[0 Caratteristiche geometriche e architettoniche, e strutturali degli immobili;

O Informazioni non geometriche su gli elementi che compongono gli immobili relativamente

all'involucro, ai prospetti, autorimesse e parti comuni;

La produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti del progetto dovra avvenire

attraverso supporti digitali.
I software utilizzati dalla Fondazione sono: AutoCAD e REVIT entrambe di Autodesk.

I software utilizzati dall'appaltatore dovranno essere dotati di regolare licenza d’uso e basati su
piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, in grado di leggere,

scrivere e gestire, oltre al formato proprietario, anche i file in formato aperto *.ifc.

II livello di sviluppo degli oggetti che compongono i modelli grafici (LOD) definisce quantita e
qgualita del loro contenuto informativo ed e funzionale al raggiungimento degli obiettivi delle fasi
a cui il modello si riferisce. Il livello di sviluppo di un oggetto va considerato come risultante
della sommatoria delle informazioni di tipo geometrico e non-geometrico, (normativo,
economico ecc.) che possono essere rappresentate in forma grafica 2D e 3D ed in forma

alfanumerica (4D tempo, 5D costi, 6D sostenibilita, 7D gestione ecc.).

Trattandosi di una prima fase di rilievo limitato alla parte architettonica e strutturale
dell'involucro, autorimesse e parti comuni, il livello di sviluppo deve essere il piu alto possibile,
pertanto ogni elemento del modello sara una rappresentazione verificata in termini di
dimensioni, forma, posizione, quantita e orientamento, al fine di permettere il successivo

inserimento delle componenti impiantistiche e di dettaglio.

La Fondazione ritiene che non si possano indicare Livelli di Dettaglio minimi di riferimento da
raggiungere per ogni prodotto da costruzione PBIM (Product Building Information Modelling) o
per il Modello di Dati stesso, ma che gli stessi vadano definiti dall’appaltatore al fine del
raggiungimento degli obbiettivi in termini di dettaglio delle geometrie, dettaglio e veridicita

delle informazioni non grafiche e fruibilita del Modello di Dati in relazione agli attuali strumenti
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Software e Hardware, fermo restando l'inderogabilita della rispondenza degli elaborati al livello

di definizione proprio del servizio richiesto, cosi come previsto dalla normativa vigente.

In tal senso il Modello di Dati dovra quindi essere conforme come minimo alle seguenti

specifiche:

Modello Architettonico

Livello di sviluppo geometrico: il Modello di Dati BIM dovra rappresentare la virtualizzazione
dello stato di fatto rilevato sul luogo dello specifico sistema esistente limitandosi
esclusivamente all'involucro, alle partizioni orizzontali, collegamenti verticali, coperture,
autorimesse e parti comuni, assicurando che la quantita, le dimensioni, la forma, la posizione e
I'orientamento di ogni oggetto corrisponda ai dati reali per quanto possibile in relazione a
guanto richiesto dal Servizio, ad esclusione delle unita immobiliari che non dovranno essere
rilevate ne graficizzate. Ogni elemento architettonico andra rappresentato mediante un
elemento tridimensionale avente dimensioni pari alle dimensioni reali, modellandone tutte le

stratigrafie e gli spessori.

Livello di sviluppo informativo: il Modello di Dati BIM dovra contenere tutte le informazioni
rilevate sul luogo dello specifico sistema esistente, necessarie alla conoscenza approfondita di

sistemi e materiali.

Ogni elemento modellato dovra contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le
informazioni relative a: materiali costruttivi, finiture, caratteristiche termofisiche (quali
trasmittanza e resistenza termica), classe di resistenza al fuoco, piano di appartenenza

dell’elemento, esposizione (N, S, E, O per i soli elementi costituenti I'involucro).

Al fine di ottenere dei Modelli con un sistema di coordinate coerente, i Modelli dovranno
contenere la medesima georeferenziazione e condividere un identico Punto distintivo del
Progetto, meglio se riferibile ad un punto esterno al Modello di Dati, facilmente verificabile

attraverso campagne di rilievo topografico.

La localizzazione del Bene e/o del sito sul modello deve essere fissata alla longitudine e
latitudine, condivisa con la Stazione Appaltante, verificando e identificando tale punto con uno

specifico marker di riferimento identificato univocamente nel Modello di Dati.

IT Nord effettivo della localizzazione del Bene e/o del sito sul Modello dovra pertanto essere

impostato correttamente.

Tutte le indicazioni relative alle specifiche di elaborazione del modello dovranno essere
preventivamente concordate con il personale della Fondazione preposto alla gestione delle
attivita BIM.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Ad integrazione di quanto gia previsto all’art. 41, I’Appaltatore dovra produrre adeguata
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documentazione fotografica delle lavorazioni effettuate, secondo le indicazioni che

verranno impartite dalla Direzione Lavori.

La documentazione fotografica, a colori ed in formati riproducibili agevolmente, deve recare in
modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state effettuate le relative

rilevazioni.

Si precisa che gli oneri relativi al modello BIM ed alla documentazione fotografica si intendono
completamente a carico dell’appaltatore.

A norma e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, I’Appaltatore, con la
sottoscrizione del presente atto, approva specificatamente gli articoli del presente Capitolato
Speciale.

DATA E FIRMA COME DA RAPPORTO DI FIRMA DIGITALE.
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